

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento                         | Valor Total dos Eventos (R\$) |
|--------------|--|-------------------------------|
| 1            | Administração Local                      | -                             |
| 2            | SERVIÇOS PRELIMINARES                    | 4.722,55                      |
| 3            | SUPERESTRUTURA                           | 3.881,86                      |
| 4            | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA | 8.412,99                      |
| 5            | ESQUADRIAS                               | 88.528,38                     |
| 6            | SISTEMAS DE COBERTURA                    | 97.781,84                     |
| 7            | IMPERMEABILIZAÇÃO                        | 6.446,33                      |
| 8            | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO          | 103.957,67                    |
| 9            | SISTEMAS DE PISOS                        | 78.637,58                     |
| 10           | PINTURAS E ACABAMENTOS                   | 139.851,48                    |
| 11           | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                    | 19.423,01                     |
| 12           | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                     | 15.898,74                     |
| 13           | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS              | 28.162,40                     |
| 14           | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO      | 8.681,10                      |
| 15           | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V               | 55.976,69                     |
| 16           | SERVIÇOS FINAIS                          | 1.450,03                      |